
CAIET - BETON SIMPLU

1. GENERALITĂłI 
Prin prezentele instrucŃiuni se indică principalele condiŃii cerute la execuŃia lucrărilor

din beton simplu. În general betoanele simple se execută la fundaŃiile construcŃiilor, fie ca
fundaŃii continue sub ziduri portante, fie ca blocuri sub stâlpi. Betonul poate fi turnat direct în
groapa de fundaŃie sau în cofraj. De asemenea, se mai pot folosi la trotuare sau pardoseli
nearmate.

2. MATERIALE
Betonul folosit este indicat în planşele de execuŃie prin clasa de calitate. Pentru

condiŃii deosebite (nivel ridicat al apelor, ape agresive) în planşele de execuŃie se indică şi
tipul cimentului, dozaj minim sau grad de impermeabilitate.

Betonul pus în operă va respecta condiŃiile de calitate cerute de Normativul
NE012-99, atât în ceea ce priveşte compoziŃia cât şi modul de punere în operă, precum şi
încercările cerute prin anexele la normativ.

3. LIVRARE  ŞI TRANSPORT
Betonul se va executa fie în staŃii centralizate fie direct la şantier, pe bază de reŃete

întocmite şi atestate; materialele componente vor respecta prevederile cap.4 şi 5 din
NE012-99.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
După executarea  săpăturilor la cota din proiecte şi a verificării axelor construcŃiilor,

se va încheia, cu geotehnicianullucrării,un proces-verbal pentru natura terenului de fundare.
În mod obligatoriu, înaintea turnării betonului, se va încheia proces-verbal pentru faza
determinată, la care vor participa: executantul, beneficiarul, proiectantul lucrării şi InspecŃia
judeŃeană în construcŃii.

ExecuŃia se va face cu respectarea prevederilor din NE012-99 cap.1, 2, 6.
Protejarea betonului după turnare se va face în conformitate cu NE012-99, cap.6,

paragraf 6.40-6.45.
Abaterile dimensionale se vor încadra în cele prescrise în anexa III.1 din NE012-99.

5. VERIFICAREA CALITĂłII EXECUłIEI
Se face conform cap.17 din NE012-99.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII
Toate lucrările se vor executa pe baza unor fişe tehnologice, întocmite de executant,

pentru fiecare etapă de execuŃie. 
Se va urmări respectarea normelor de protecŃia muncii privind lucrările de

săpături-terasamente (Normativ C169-83), lucrări de cofraje şi betoane. 
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CAIET - BETOANE ARMATE

1. GENERALITĂłI
Caietul de sarcini prezent se referă la lucrări de betoane armate turnate monolit la

faŃa locului. Ca elemente din beton armat fundare, de dimensiunile şi rolul lor în structură,
putem avea:

- fundaŃii armate de tip pahar, obelisc, cuzineŃi
- grinzi de fundaŃii
- stâlpi
- diafragme
- plăci şi scări
- elemente liniare: grinzi, centuri, buiandrugi
- cămine de vizitare
- rezervoare armate

Nu fac obiectul prezentelor instrucŃiuni construcŃiile speciale: rezervoare
precomprimate, pânze subŃiri, arce poduri, castele de apă, etc.

2. MATERIALE
- Betonul folosit la elemente armate este de clasa C8/10, C12/15, C16/20. Clasa

betonului este indicată pe fiecare planşă de execuŃie. Betonul pus în operă va respecta
condiŃiile de calitate cerute de normativul NE012-99, atât în ceea ce priveşte compoziŃia,
modul de punere în operă cât şi încercările cerute prin anexele la normativ.

- Armăturile vor fi din OB 37, PC 52, sau plase sudate din STNB. În planşele de
execuŃie sunt indicate diametrele, modul de dispunere şi calitatea de oŃel folosit pentru
fiecare armătură.

- Cofrajele pot fi: din scândură, placaj sau metalice şi se execută conform fişei
tehnologice de către executant.

Toate materialele ce se pun în operă trebuie să respecte condiŃiile de calitate cerute
prin normativul NE012-99 precum şi a celor prevăzute în anexa I 1 din acelaşi normativ.

3. LIVRARE ŞI TRANSPORT
Betonul se prepară fie în staŃii centralizate fie direct la şantier, pe bază de reŃete

întocmite de laboratoare atestate, cu agregate sortate. 
Materialele componente vor respecta prevederile NE012/1-2007.
Transportul betonului se va face conform NE012-99.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
Elementele din beton armat vor respecta dimensiunile, axările, poziŃia în structură,

prevăzute în planşele de execuŃie precum şi fişa tehnologică pentru betonare, întocmită de
către constructor.

După executarea cofrajelor şi montarea armăturilor se va face verificarea acestora,
cu care ocazie, se încheie procese-verbale între executant şi beneificiar, care se ataşează
la cartea construcŃiei. Se poate trece la turnarea betonului în elementele de structură, cu
respectarea regulilor de betonare, precum şi a rosturilor de turnare (dacă este cazul)
prevăzute în NE012-99.

După turnare betonul se tratează pentru asigurarea condiŃiilor favorabile de întărire
conform NE012-99.



După decofrare se încheie proces-verbal pentru aspectul betonului între constructor
şi beneficiar.

5. VERIFICAREA CALITĂłII EXECUłIEI LUCRĂRILOR
Se face în conformitate cu prevederile Normativului NE012-99 şi a Normativului

C56-85, caietele IV şi V. 
Toate buletinele de calitate pentru materialele componente, încercările de laborator,

iar în final buletinul unic pe lucrare se anexează la cartea construcŃiei. Acestea vor constitui
baza încheierii procesului verbal de recepŃie a structurii între constructor, beneficiar şi
proiectant.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII
Lucrările de beton armat se execută pe baza fişelor tehnologice întocmite de

constructor, care vor cuprinde şi măsuri de tehnica securităŃii muncii specifice lucrării, în
speŃă lucrări de: cofraje, susŃineri şi eşafodaje, betonări.
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CAIET - SĂPĂTURI ŞI UMPLUTURI DE PĂMÂNT
1. GENERALITĂłI
Prezentul capitol al caietului de sarcini se referă la executarea lucrărilor de

terasamente.
De regulă lucrările de terasamente se execută mecanizat, metodele manuale se

aplică acolo unde folosirea mijloacelor mecanice nu este economică.
Lucrările de terasamente nu vor începe înainte de executarea lucrărilor pregătitoare

(vezi cap.2 C169-88).
Constructorul are obligaŃia să urmărească stabilitatea masivelor de pământ, ca

urmare a lucrărilor executate, sau acŃiunii utilajelor folosite, precum şi stabilitatea
construcŃiilor învecinate.

2. LUCRĂRI PREGĂTITOARE
Lucrările pregătitoare sunt cele necesare a se executa înaintea celor de

terasamente propriu zise şi constau în special din: defrişări, demolări, amenajarea terenului
şi platformei de lucru. 

Lucrările pregătitoare se vor executa cu respectarea cap. 2 din Normativ C169-88.

3. TRASAREA PE TEREN
Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziŃiei construcŃiilor pe amplasament şi

marcarea lor conform proiectului.
Abaterile admisibile la trasare sunt date în Normativ C83-75.
Trasarea lucrărilor de terasamente se efectuează pe baza planului de trasare după

fixarea poziŃiei construcŃiei pe amplasament.
Trasarea pe teren se va face după curăŃirea şi nivelarea amplasamentului.

4. EXECUTAREA SĂPĂTURILOR, SPRIJINIRILOR
La executarea săpăturilor trebuie să se aibă în vedere următoarele:

- menŃinerea echilibrului natural al terenului în jurul săpăturii pe o distanŃă
suficient de mare ca să nu se pericliteze instalaŃiile şi construcŃiile învecinate;

- când turnarea betonului nu se face imediat după executarea săpăturii, aceasta
va fi oprită la o cotă mai ridicată decât cota finală, pentru a împiedica modificarea
caracteristicilor fizico-mecanice a terenurilor de fundare.

Sprijinirea pereŃilor săpăturii se face Ńinând seama de adâncimea săpăturii, natura
terenului de fundare, regimul de curgere a apelor subterane, condiŃii meteorologice şi
climatice din perioada de execuŃie, tehnologia de execuŃie.

Se va avea în vedere ca lucrările de epuismente să nu propducă modificări al
stabilităŃii masivelor de pământ din zona lor de influenŃă sau daune datorate afuierilor la
clădirile existente. 

Săpăturile care se execută mecanizat nu trebuie să depăşească profilul proiectat al
săpăturii. În acest scop săpătura se va opri cu 20-30 cm mai sus decât cota profilului
săpăturii, restul se va executa manual.

În cazul terenurilor nesensibile la acŃiunea apei lucrările de săpături se execută de
la început până la cota prevăzută în proiect.

În cazul terenurilor sensibile săpăturile se vor executa cu respectarea art.4.8 din
Normativ C169-88.

Modificarea cotei de fundare se va face numai cu acordul proiectantului.
Turnarea betonului în fundaŃii se va face imediat după atingerea cotei de fundare

sau a unui strat pentru care proiectantul îşi dă acordul privind posibilitatea de fundare.



Executarea săpăturilor deasupra nivelului apelor subterane se poate face cu pereŃi
verticali nesprijiniŃi, cu pereŃi verticali sprijiniŃi sau săpături cu pereŃi în taluz.

Executarea lucrărilor de săpături se va face cu respectarea art. 4.16 la 4.30 pentru
săpăturile executate deasupra nivelului apelor subterane, respectiv 4.31 la 4.36 pentru
săpături executate sub nivelul apelor subterane.

5. EXECUTAREA UMPLUTURILOR
Executarea umpluturilor se va face de regulă din pământurile rezultate din săpătură.
Se interzice realizarea umpluturilor din pământuri cu umflări şi contracŃii mari, mâluri,

argile moi, cu conŃinut de materii organice, resturi de lemn, bulgări, etc.
Înainte de executarea umpluturilor este obligatorie îndepărtarea stratului vegetal  iar

suprafaŃa rezultată se va amenaja cu pante de 1 - 1,5% pentru asigurarea scurgerii apei din
precipitaŃii.

Când înclinarea terenului este mai mare de 1:3 se vor executa trepte de înfrăŃire.
Umiditatea va fi cât mai aproape de umiditatea optimă de compactare admiŃându-se

variaŃii de 2%.l

Umpluturile din pământurile coezive, compactate prin cilindrare, se vor executa în
straturi nivelate, având grosimi uniforme, stabilite iniŃial prin compactări de probă. Gradul de
compactare necesar a se realiza se va determina pe probe în poligon conform STAS
5091-71, umiditatea optimă se va stabili conform STAS 1913/1-73.

Se consideră că prin compactarea manuală se realizează gradul de compactare
90-96%, când se face pe straturi de 10 cm, respectiv 80-90% când compactarea se face pe
straturi de 20 cm.

Verificarea compactărilor se va face cu respectarea Normativului C56-85 şi C29-85. 
Unitatea care execută umpluturi va organiza verificarea comportării, cu personal

calificat, cu respectarea "Nomenclatorului încercărilor de laborator" şi instrucŃiunilor de
aplicare a acestora, în conformitate cu ordinul I.G.S.I.C. nr.8 din 7.XI.1981.

Controlul va avea caracter operativ, pentru a se putea lua la timp măsurile necesare,
în cazul în care umpluturile nu sunt corespunzătoare.

La executarea umpluturilor pe timp friguros este obligatorie respectarea normelor
generale şi a celor specifice lucrărilor de pământ prevăzute în Normativul C16-84.

6. RECEPłIA LUCRĂRILOR
Verificarea calităŃii şi recepŃionarea lucrărilor de terasamente se va face în

conformitate cu prevederile "InstrucŃiunilor pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor
ascunse la construcŃii şi instalaŃii aferente" şi  Normativului C56-85.

RecepŃionarea şi verificarea lucrărilor de terasamente se va face conform cap.7 din
Normativ C169-88.

7. MĂSURI DE PROTECłIA MUNCII ŞI DE PREVENIRE 
A INCENDIILOR

La executarea lucrărilor de săpături se vor respecta prevederile din "Norme
republicane de protecŃia muncii" aprobate de M.M. şi M.S. cu ordinele 34/1975 şi 60/1975 şi
"Normele de protecŃia muncii în activitatea de construcŃii-montaj" aprobate de M.C.Ind. cu
ordinul 1233/D-1980. 

Se interzice cu desăvârşire focul în săpături cu pereŃi sprijiniŃi, fie pentru dezgheŃare,
fie pentru încălzirea muncitorilor, deoarece distrugerea sprijinirilor prin ardere poate da
naştere la surpări şi accidente foarte grave.

Atât pentru prevenirea cât şi pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe
şantiere, unde se execută lucrări de terasamente, se vor respecta prevederile Normativului
C300-94.
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